

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

DECRETO

Iscritto in data 25/05/2017 al n. 122

Del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA

IL DIRETTORE

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto:

Adesione al Contratto Quadro OPA per la fornitura dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) – CIG: 5133642F61. Scelta del fornitore e comunicazione a CONSIP.

<input type="checkbox"/> NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI FUNZIONAMENTO ARCEA (ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Regolamento ARCEA) L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E CONTABILI IL RESPONSABILE _____ Catanzaro, _____	NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) L'Ufficio Affari Amministrativi e Contabili Il Responsabile <u>Piovra Uliano</u> IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO/DIRETTORE <u>Pa. Giddori</u> Catanzaro, <u>25/05/2017</u> La Funzione Contabilità Il Responsabile _____
--	--

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROPONENTE

Valeria Gullai

IL DIRETTORE

Pa. Giddori



Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA durante il seguente periodo:

DAL 25/05/2017 AL _____

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- la Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA;
- il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori;
- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)";
- l'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 2002";
- la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' articolo 12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24";



- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.lgs. n. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163”, ed in particolare la Parte IV - Titolo V “Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia”;
- il D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103);
- il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, “Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modifiche;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le istruzioni operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment contenute nella Legge di Stabilità 2015;
- il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”;
- lo Statuto dell'ARCEA in atto vigente;
- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i. - riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economici, Beni Patrimoniali, Atti Amministrativi, Ordinamento del personale;

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 avente ad oggetto “Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione d'interesse di cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.2014”;
- il Decreto n. 408 del 31/12/2014 avente ad oggetto: *Atto di indirizzo per l'implementazione di un sistema di gestione del “Registro debitori” dell'ARCEA e di sistemi di “dematerializzazione” dei documenti in forma cartacea. Impegno di spesa;*
- il Decreto n. 60 del 27/03/2015 avente ad oggetto: *“Sottoscrizione Contratto esecutivo OPA per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di Connettività” - CIG convenzione: 0658999F29 – CIG derivato 6193947EBF;*
- il Decreto n. 204 del 04/10/2016 avente ad oggetto: *“Contratto esecutivo OPA per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di Connettività CIG convenzione: 0658999F29 – CIG derivato 6193947EBF sottoscritto in data 13 aprile 2015 (Rep. n. 6/2015) - Approvazione rimodulazione Progetto dei Fabbisogni ARCEA”.*
- il Decreto n. 339 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto “Bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018”;
- il Decreto n. 61 del 09/03/2017 avente ad oggetto: *Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'ARCEA;*

PREMESSO:


- che l'ARCEA, al fine di garantire il pieno esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sulla base di quanto prescritto dai Regolamenti Europei di riferimento e dalle conseguenti “Linee Diretrici”, deve, fra l'altro, provvedere ad accertare e gestire le irregolarità, con specifico riferimento alle indebite percezioni, ossia alle ipotesi in cui sia stata effettuata un'erogazione in mancanza dei presupposti necessari al momento dei pagamenti prima che vengano riscossi ed adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti;
- che l'ARCEA è dotata, a tal fine, di un apposito “Registro debitori”, presente sul sistema SIAN, nel quale sono inserite le posizioni debitorie riferite alle erogazioni dei Fondi FEAGA e FEASR;
- che l'ARCEA deve, altresì, provvedere alla conservazione di una mole rilevante di documentazione cartacea relativa alle proprie attività di istituto;
- che la vigente normativa in materia di amministrazione digitale, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, conferisce al “documento elettronico” medesima validità di quello in forma cartacea;
- che la trasposizione digitale e la conseguente conservazione sostitutiva dei documenti consente di conseguire molteplici vantaggi derivanti, a titolo esemplificativo, dalla disponibilità in tempo reale dei dati di interesse anche allo scopo di effettuare ricerche ed incroci pure a carattere complesso, dalla possibilità di allineare i diversi sistemi informativi presenti in ARCEA, dal conseguimento di considerevoli economie di spesa per effetto della riduzione dell'utilizzo della carta;
- che l'ARCEA, con riguardo al “Registro debitori” intende adottare un sistema di gestione che ne favorisca il corretto utilizzo in funzione del rispetto della normativa comunitaria di riferimento;



- che, altresì, l'Agenzia intende adottare idonei strumenti atti a garantire la "dematerializzazione" della documentazione attualmente conservata sotto forma cartacea presso gli archivi dell'Amministrazione;
- che, ai fini dell'implementazione dei sistemi software sopra descritti, si è reso necessario dotarsi di un apposito spazio infrastrutturale di rete sotto forma di servizio di "host network" in grado di assicurare la corretta allocazione delle risorse necessarie al loro corretto funzionamento in rapporto all'elevata mole di informazioni da gestire in concreto;
- che l'implementazione di un servizio di "hosting" richiede necessariamente la presenza di un sistema di connettività dotata delle caratteristiche di massima sicurezza in virtù dell'obbligo per l'ARCEA di assicurare la continuità operativa dei propri servizi e la tutela del trattamento dei dati di propria competenza in ossequio a quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali di riferimento, con specifico riguardo al mantenimento dei requisiti di riconoscimento dell'Agenzia quale Organismo Pagatore;
- che, in particolare, l'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 907/2014 impone, a partire dall'anno 2016, agli Organismi Pagatori in agricoltura di procedere alla certificazione dei propri sistemi informativi sulla base dello standard internazionale ISO: 27001, fermo restando l'obbligo per gli O.P. di intraprendere opportune iniziative in merito, sottoposte a verifica da parte dell'Organismo di Certificazione incaricato dalle Autorità ministeriali competenti;
- che l'ARCEA, al fine di adempiere alle prescrizioni fornite dai Servizi della Commissione Europea, ha realizzato un sito di "Disaster Recovery", che funge anche da sistema di bilanciamento computazionale dei dati con la sede principale dell'Agenzia, presso i locali dell'Area Nord della Regione Calabria, siti nel Comune Cosenza;
- che, pertanto, occorre assicurare anche per il predetto sito di "Disaster Recovery", le medesime condizioni di connettività e di sicurezza, soprattutto allo scopo di garantire la piena funzionalità dell'interscambio di dati con la sede principale dell'ARCEA;
- che, in particolare, si è reso necessario creare fra i due siti un sistema di connettività dedicata tramite una linea "VPN" (Virtual Private Network) in grado di garantire la sicurezza dei dati in transito;
- che con Decreto n. 408 del 31 dicembre 2014 sono state adottate le linee di indirizzo per l'implementazione di un sistema di gestione del "Registro debitori" dell'ARCEA e di sistemi di "dematerializzazione" dei documenti in forma cartacea, assumendo i necessari impegni di spesa sul capitolo 1410201 "Spese per lo sviluppo del software e l'acquisizione di servizi informatici" del bilancio ARCEA 2014 (impegni 633/14 e 634/14);

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*", in data 25 maggio 2006, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha stipulato con Fastweb S.p.A. (mandataria del RTI con HP ES Italia S.r.l.), all'esito di una gara a licitazione privata, un Contratto Quadro OPA (della durata di 5 anni e rinnovabile per un periodo complessivamente non superiore a 4 anni) per l'affidamento dei servizi di connettività,



interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC1) di cui al citato D.Lgs. n. 82/2005;

- che il 25 maggio 2009, il CNIPA, in considerazione della sopravvenuta esigenza di disporre di servizi integrativi al fine di ampliare le funzionalità del SPC, includendo prestazioni rese possibili dall'evoluzione tecnologica e, al contempo, di garantire la continuità del Sistema medesimo, all'esito di un'apposita procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha stipulato con Fastweb S.p.A. (mandataria del RTI con HP ES Italia S.r.l.) un distinto Contratto Quadro per la ripetizione di servizi analoghi (di seguito "Contratto Quadro Ripetizione OPA"), con scadenza fissata al 25 maggio 2013;
- che con nota prot. n. 0046841 del 20/05/2013, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si è pronunciata fornendo indicazioni in merito alla possibilità per Consip S.p.A. di disporre la proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA;
- che, pertanto, a seguito della scadenza del 25 maggio 2013 dei contratti esecutivi OPA SPC, gli operatori economici interessati, fra cui Fastweb S.p.A. (mandataria del RTI con HP ES Italia S.r.l.), si sono impegnati a garantire l'erogazione, senza soluzione di continuità, dei Servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82, così da consentirne la fruizione da parte delle Amministrazioni Contraenti, anche dopo la data indicata, agli stessi patti, prezzi e condizioni vigenti, per un periodo non superiore a 24 mesi e, comunque, in funzione del tempo necessario a che Consip S.p.A. potesse completare le procedure di aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a regime dei detti servizi e le successive eventuali attività di migrazione;
- che a seguito della scadenza del 25 maggio 2015 dei contratti esecutivi OPA SPC1, gli operatori economici Fastweb Spa (mandataria del RTI con HP ES Italia Srl.), BT Italia Spa, Wind Telecomunicazioni Spa e Telecom Italia Spa si sono impegnati a garantire l'erogazione, per un periodo non superiore a 24 mesi dei Servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82, così da consentirne la fruizione da parte delle Amministrazioni Contraenti anche dopo la data indicata agli stessi patti, prezzi e condizioni vigenti, in funzione del tempo necessario a che Consip S.p.A. potesse completare l'aggiudicazione della gara e le successive attività di migrazione.

DATO ATTO:

- che la società Fastweb S.p.A., a seguito di richiesta da parte dell'ARCEA e all'esito di apposita analisi sviluppata in merito ai fabbisogni dell'Agenzia, ha presentato con nota del 2 marzo 2015, acquisita al protocollo dell'Agenzia in data 25 marzo 2015, prot. n. 2003, in atti, la "*Proposta per la progettazione e realizzazione di un sistema informativo per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi - progetto funzionale*", prevedendo un corrispettivo di € 65.890,04 da versarsi *una tantum* e di € 97.804,33 a titolo di canoni, per un importo complessivo pari ad € 163.694,37 IVA esclusa;
- che nella predetta proposta di progettazione viene esplicitato che Fastweb S.p.A., oltre ai servizi di connettività, "Hosting", manutenzione ed assistenza, avrebbe fornito anche i servizi di seguito descritti:



- Sistema di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi dell'ARCEA attraverso la gestione e automazione dei processi, la gestione documentale e l'integrazione con il protocollo informatico dell'Ente;
 - Modulo per la gestione delle posizioni debitorie di aziende, imprenditori agricoli o enti nei confronti di ARCEA, con specifico riferimento ai fondi FEAGA e FEASR di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013;
- che con Decreto n. 60 del 27/03/2015 è stata approvata la predetta proposta di progettazione e la conseguente proposta economica formulata da Fastweb S.p.A. e si è disposto di procedere, conseguentemente, alla sottoscrizione del pertinente *Contratto esecutivo OPA per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di Connettività* - CIG *Contratto Quadro: 0658999F29 – CIG derivato 6193947EBF*, stabilendo di far gravare la spesa sulle somme impegnate con decreto n. 408 del 31 dicembre 2014;
 - che in data 13 aprile 2015 si è provveduto alla sottoscrizione del pertinente Contratto esecutivo OPA (Rep. n. 6/2015), della durata di anni due dall'attivazione dei servizi ivi previsti;
 - che a seguito di ulteriori esigenze di natura tecnica, connesse alla necessità di rafforzare i livelli di sicurezza complessiva delle infrastrutture hardware dell'Agenzia e di garantire la piena funzionalità dei sistemi informativi, anche nell'ottica del loro consolidamento rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa europea di riferimento in materia di riconoscimento degli Organismi Pagatori, l'ARCEA ha richiesto alla Società FASTWEB S.p.A, con nota del 2 febbraio 2016, prot. n. 647/16, una rimodulazione dell'originario "Progetto dei Fabbisogni SPC" (SPC 150302 - RTIFW - GE – Progetto Fabbisogni - V_1.0);
 - che la Società FASTWEB S.p.A. ha effettivamente proceduto alla predetta rimodulazione attraverso la presentazione di un "Progetto dei Fabbisogni" predisposto sulla base delle concrete esigenze dell'Agenzia;
 - che con Decreto n. 204 del 04/10/2016 è stata approvata la predetta rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni ARCEA impegnando, al fine di far fronte ai relativi oneri economici:
 - sul capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei sistemi informatici e telematici" del bilancio 2016 la somma di € 8.613,78 (Iva compresa);
 - sul capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei sistemi informatici e telematici" del bilancio 2017 la somma di € 25.626,61 (Iva compresa);
 - sul capitolo 1231001 "Spese telefoniche e per canoni di trasmissione dati e di comunicazione in genere" del bilancio 2017 la somma di € 8. 158,81 (Iva compresa).

RILEVATO:

- che il 24 maggio 2016, con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale, Consip informava le amministrazioni della sottoscrizione dei "contratti per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC Connettività)", con l'indicazione dei Fornitori, aggiudicatario Fastweb s.p.a.,



(subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006 a seguito di acquisizione di un ramo di azienda) e assegnatari BT Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.

- che il successivo 15 giugno, con ulteriore comunicato, Consip informava di aver pubblicato la documentazione necessaria per le attività di definizione dei piani dei fabbisogni;
- che l'attuale Contratto Quadro OPA "SPC 1" terminerà la sua efficacia il 25 maggio 2017 e che, pertanto, Consip invita le amministrazioni ad aderire ai contratti quadro e a completare le attività preordinate alla stipula dei rispettivi contratti esecutivi, in particolare:
 - le Amministrazioni obbligate, ai sensi del d.lgs. 82/2005, a contattare il Fornitore assegnato, in ossequio ai piani di assegnazione definiti da AGID in sede di stipula dei Contratti Quadro;
 - le Amministrazioni facoltizzate (tra cui ARCEA), ai sensi del d.lgs. 82/2005, a contattare il Fornitore prescelto;
- che Consip ha invitato, altresì, le Amministrazioni che fruiscono dei servizi ricompresi nell'attuale contratto "SPC1" a definire, con urgenza e comunque prima della scadenza dell'attuale contratto quadro OPA "SPC1", un piano di migrazione dei servizi con il fornitore subentrante nell'ambito del contratto esecutivo "SPC2";

RITENUTO di scegliere, quale fornitore dei servizi SPC, l'aggiudicatario Fastweb Spa, al fine di velocizzare il passaggio nell'attuale contratto quadro OPA "SPC2" ed evitare eventuali ritardi ed inefficienze legate alla migrazione del piano dei fabbisogni dall'attuale fornitore Fastweb ad un eventuale nuovo fornitore;

DATO ATTO:

- che il CIG del Contratto Quadro OPA "SPC2" è: 5133642F61 e che si procederà con l'acquisizione del CIG "derivato" relativo alla procedura in argomento preliminarmente alla sottoscrizione del contratto esecutivo con Fastweb Spa;
- che, in caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, l'acquisizione del DURC non è necessaria in quanto CONSIP ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia, sia all'atto dell'aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all'atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa;



DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate:

- 1) di aderire al Contratto Quadro OPA per la fornitura dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) – CIG: 5133642F61, in atti e visualizzabile sul sito istituzionale della Consip nella sezione dedicata alla procedura in oggetto, della quale si riportano i prezzi unitari dei singoli servizi contenuti nell'Allegato C;
- 2) di scegliere, quale fornitore dei servizi SPC, l'aggiudicatario Fastweb Spa con sede legale a Milano, via Caracciolo, 51 P. IVA 12878470157, al fine di velocizzare il passaggio nell'attuale contratto quadro OPA "SPC2" ed evitare eventuali ritardi ed inefficienze legate alla migrazione del piano dei fabbisogni dall'attuale fornitore Fastweb Spa ad un eventuale nuovo fornitore;
- 3) di completare le attività preordinate alla stipula del relativo contratto esecutivo, richiedendo al fornitore Fastweb Spa di provvedere alla migrazione del piano dei fabbisogni di ARCEA nel nuovo Contratto Quadro OPA "SPC2";
- 4) di disporre con successivo atto, a seguito del completamento delle attività di migrazione, la sottoscrizione del relativo Contratto esecutivo con la società Fastweb Spa, di cui si allega schema (allegato 3 bis del Contratto Quadro), di durata pari alla durata residua, alla data della sua sottoscrizione, del Contratto Quadro OPA (valevole per anni 7);
- 5) di dare atto che gli oneri economici derivanti dall'adesione al contratto quadro OPA "SPC2" e dalla successiva sottoscrizione del contratto esecutivo con Fastweb Spa graveranno per l'esercizio 2017:
 - sull'impegno n. 206/2017 (a seguito di riaccertamento ordinario dei residui) assunto con Decreto n. 408 del 31 dicembre 2014 sul capitolo 1410201 "Spese per lo sviluppo del software e l'acquisizione di servizi informatici";
 - sugli impegni n. 222/2017 e n. 42/2017 (a seguito di riaccertamento ordinario dei residui) assunti sul capitolo 1420101 e sull'impegno n. 43/2017 (a seguito di riaccertamento ordinario dei residui) assunto sul capitolo 1231001, giusto Decreto n. 204 del 04/10/016;
- 6) di stabilire che si provvederà, con atti successivi, ad impegnare le somme occorrenti per le annualità successive al 2017, sui rispettivi bilanci di pertinenza a seguito di loro approvazione;
- 7) di trasmettere il presente atto a CONSIP, al fornitore Fastweb Spa e al "Sistema Informativo" dell'ARCEA;
- 8) di pubblicare il presente atto all'Albo dell'ARCEA.

Catanzaro, 25/05/2017

L'istruttore Direttivo Contabile

Valeria Gullà

Valeria Gullà



IL DIRETTORE

Maurizio NICOLAI

Maurizio Nicolai

ALLEGATO C
PREZZI UNITARI DEI SINGOLI SERVIZI

Foglio Excel "Allegato 2 bis - Offerta economica Parte B.xlsx"



Legenda:

..... campi da riempire a cura del Fornitore

Antonio
Tiscall Italia S.p.A.
Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
Partita IVA 02508100928

Su
Su

St
St
St


M

P

$$PTP_{globale} = TR_{rif} + SICP_{rif} + SCOE_{rif} + SSUP_{rif}$$

Tabella 19: Limite superiore del PTP di ogni tipologia di servizio e del PTP globale

Servizio	PTP Massimo	Notazione	PTP Fornitore
Servizi di Trasporto Dati (TR)	€ 1.640.000.000,00	PTPmax _{TR}	€ 164.646.717,17
Servizi di Trasporto Dati wired su portante Elettrica (STDE)	€ 1.221.000.000,00	PTPmax _{STDE}	€ 137.441.181,80
Servizi di Trasporto Dati wired su portante Elettrica (STDO)	€ 416.000.000,00	PTPmax _{STDO}	€ 26.173.504,80
Servizi di Trasporto Dati wireless Satellitari (STDS)	€ 3.000.000,00	PTPmax _{STDS}	€ 1.032.030,57
Servizi di Sicurezza Perimetrale (SICP)	€ 468.000.000,00	PTPmax _{SICP}	€ 11.829.611,19
Servizi di Sicurezza Perimetrale Unificata (SPUN)	€ 433.000.000,00	PTPmax _{SPUN}	€ 10.390.726,38
Servizi di Sicurezza Centralizzata (SCEN)	€ 35.000.000,00	PTPmax _{SCEN}	€ 1.438.884,81
Servizi di Comunicazione Evoluta (SCOE)	€ 119.000.000,00	PTPmax _{SCOE}	€ 49.093.527,47
Servizi VOIP (VOIP)	€ 99.000.000,00	PTPmax _{VOIP}	€ 36.730.205,05
Servizi di Telepresenza (TELP)	€ 20.000.000,00	PTPmax _{TELP}	€ 12.363.322,42
Servizi di Supporto Professionale (SSUP)	€ 173.000.000,00	PTPmax _{SSUP}	€ 39.297.726,48
Servizi di Supporto Specialistico (SSUS)	€ 166.000.000,00	PTPmax _{SSUS}	€ 38.709.646,08
Servizi di Formazione (FORM)	€ 7.000.000,00	PTPmax _{FORM}	€ 588.080,40
PTPglobale	€ 2.400.000.000,00	PTPmax	€ 264.667.582,31


Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Ilietta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

 Sim
 Sma

SECRET
U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE

AK
JMS
JMS

STDE - Servizi wired di Trasporto Dati always-on su portante Elettrica:

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

STDE - SERVIZI DI BASE

Tabella STDE-A Componente di Accesso

Profilo	BNA [kbps]	BGA [kbps]	Una Tantum [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile [Euro IVA Esclusa]
STDE-A1	640/128	64	€ 24,22	€ 12,11
STDE-A2	1024/128	64	€ 24,32	€ 12,16
STDE-A3	1024/256	128	€ 24,56	€ 12,28
STDE-A4	2048/256	128	€ 24,66	€ 12,33
STDE-A5	2048/512	256	€ 28,99	€ 14,50
STDE-A6	4096/512	256	€ 29,10	€ 14,55
STDE-A7	10240/1024	512	€ 30,62	€ 15,31
STDE-A8	20480/1024	512	€ 30,72	€ 15,36
STDE-A9	30720/3072	512	€ 52,54	€ 26,27
STDE-A10	30720/3072	1024	€ 55,12	€ 27,56
STDE-S1	2048/2048	256	€ 64,50	€ 32,25
STDE-S2	2048/2048	384	€ 64,87	€ 32,44
STDE-S3	2048/2048	512	€ 65,23	€ 32,62
STDE-S4	2048/2048	1024	€ 66,69	€ 33,35
STDE-S5	4096/4096	2048	€ 103,80	€ 51,90
STDE-S6	8192/8192	4096	€ 200,84	€ 100,42

STDE - OPZIONI

Tabella STDE-B Affidabilità elevata

Profilo	BNA [kbps]	BGA [kbps]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
STDE-A1	640/128	64	214%	214%
STDE-A2	1024/128	64	214%	214%
STDE-A3	1024/256	128	214%	214%
STDE-A4	2048/256	128	214%	214%
STDE-A5	2048/512	256	213%	214%
STDE-A6	4096/512	256	213%	214%
STDE-A7	10240/1024	512	212%	214%
STDE-A8	20480/1024	512	212%	214%
STDE-A9	30720/3072	512	214%	214%
STDE-A10	30720/3072	1024	213%	213%
STDE-S1	2048/2048	256	202%	202%
STDE-S2	2048/2048	384	202%	202%
STDE-S3	2048/2048	512	202%	202%
STDE-S4	2048/2048	1024	202%	202%
STDE-S5	4096/4096	2048	199%	199%
STDE-S6	8192/8192	4096	197%	197%

Tabella STDE-C Multiambito

Multiambito	Una Tantum Aggiuntiva [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile Aggiuntivo [Euro IVA Esclusa]
Multiambito	€	1,00

Tabella STDE-D Estensione apparato Wi-Fi

Configurazione Apparat di Accesso	Una Tantum Aggiuntiva [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile Aggiuntivo [Euro IVA Esclusa]
Estensione apparato Wi-Fi	€	0,60



Handwritten signature
Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Iletta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 020100928

Tabella STDE-E Finestra di erogazione estesa

Profilo	BNA [kbps]	BGA [kbps]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
STDE-A1	640/128	64		110%
STDE-A2	1024/128	64		110%
STDE-A3	1024/256	128		110%
STDE-A4	2048/256	128		110%
STDE-A5	2048/512	256		110%
STDE-A6	4096/512	256		110%
STDE-A7	10240/1024	512		110%
STDE-A8	20480/1024	512		110%
STDE-A9	30720/3072	512		110%
STDE-A10	30720/3072	1024		110%
STDE-S1	2048/2048	256		110%
STDE-S2	2048/2048	384		110%
STDE-S3	2048/2048	512		110%
STDE-S4	2048/2048	1024		110%
STDE-S5	4096/4096	2048		110%
STDE-S6	8192/8192	4096		110%

Tabella STDE-F Affidabilità elevata e Finestra di erogazione estesa

Profilo	BNA [kbps]	BGA [kbps]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
STDE-A1	640/128	64	220%	220%
STDE-A2	1024/128	64	220%	220%
STDE-A3	1024/256	128	220%	220%
STDE-A4	2048/256	128	220%	220%
STDE-A5	2048/512	256	219%	219%
STDE-A6	4096/512	256	219%	219%
STDE-A7	10240/1024	512	218%	218%
STDE-A8	20480/1024	512	218%	218%
STDE-A9	30720/3072	512	217%	217%
STDE-A10	30720/3072	1024	217%	217%
STDE-S1	2048/2048	256	207%	207%
STDE-S2	2048/2048	384	207%	207%
STDE-S3	2048/2048	512	207%	207%
STDE-S4	2048/2048	1024	207%	207%
STDE-S5	4096/4096	2048	204%	204%
STDE-S6	8192/8192	4096	202%	202%


Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

STDO - Servizi wired di Trasporto Dati always-on su portante Ottica:

STDO - SERVIZI DI BASE

Tabella STDO-A Componente di Accesso

Profilo	BNA [bps]	BGA [bps]	Una Tantum [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile [Euro IVA Esclusa]
STDO-1	10 M	10 M	€ 58,74	€ 29,37
STDO-2	20 M	20 M	€ 76,70	€ 38,35
STDO-3	40 M	40 M	€ 84,70	€ 42,35
STDO-4	100 M	100 M	€ 199,58	€ 99,79
STDO-5	200 M	200 M	€ 218,00	€ 109,16
STDO-6	300 M	300 M	€ 231,00	€ 115,66
STDO-7	600 M	600 M	€ 310,00	€ 155,16
STDO-8	1 G	1 G	€ 412,00	€ 206,08
STDO-9	2,5 G	2,5 G	€ 738,00	€ 369,23
STDO-10	5 G	5 G	€ 1.063,00	€ 531,73
STDO-11	10 G	10 G	€ 1.713,00	€ 856,73

STDO - OPZIONI

Tabella STDO-B Affidabilità elevata

Profilo	BNA [bps]	BGA [bps]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
STDO-1	10 M	10 M	200%	200%
STDO-2	20 M	20 M	200%	200%
STDO-3	40 M	40 M	200%	200%
STDO-4	100 M	100 M	200%	200%
STDO-5	200 M	200 M	200%	200%
STDO-6	300 M	300 M	200%	200%
STDO-7	600 M	600 M	200%	200%
STDO-8	1 G	1 G	200%	200%
STDO-9	2,5 G	2,5 G	200%	200%
STDO-10	5 G	5 G	200%	200%
STDO-11	10 G	10 G	200%	200%

Tabella STDO-C Multiambito

Multiambito			Una Tantum Aggiuntiva [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile Aggiuntivo [Euro IVA Esclusa]
Multiambito				€ 1,00

Tabella STDO-D Finestra di erogazione estesa

Profilo	BNA [bps]	BGA [bps]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
STDO-1	10 M	10 M		110%
STDO-2	20 M	20 M		110%
STDO-3	40 M	40 M		110%
STDO-4	100 M	100 M		110%
STDO-5	200 M	200 M		110%
STDO-6	300 M	300 M		110%
STDO-7	600 M	600 M		110%
STDO-8	1 G	1 G		110%
STDO-9	2,5 G	2,5 G		110%
STDO-10	5 G	5 G		110%
STDO-11	10 G	10 G		110%

Tabella STDO-E Affidabilità elevata e Finestra di erogazione estesa

Profilo	BNA [bps]	BGA [bps]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
STDO-1	10 M	10 M	205%	205%
STDO-2	20 M	20 M	205%	205%
STDO-3	40 M	40 M	205%	205%
STDO-4	100 M	100 M	205%	205%
STDO-5	200 M	200 M	205%	205%
STDO-6	300 M	300 M	205%	205%
STDO-7	600 M	600 M	205%	205%
STDO-8	1 G	1 G	205%	205%
STDO-9	2,5 G	2,5 G	205%	205%
STDO-10	5 G	5 G	205%	205%
STDO-11	10 G	10 G	205%	205%

Amato
Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

STDS - Servizi wireless di Trasporto Dati Satellitare:

STDS - SERVIZI DI BASE

Tabella STDS-A Componente di Accesso

Profilo	BNA [Mbps]	Una Tantum [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile [Euro IVA Esclusa]
STDS-1	6/1 Mbps	€ 127,90	€ 63,95
STDS-2	8/2 Mbps	€ 127,90	€ 63,95
STDS-3	10/4 Mbps	€ 243,90	€ 121,95

STDS - OPZIONI

Tabella STDS-B Estensione apparato Wi-Fi

Configurazione Apparati di Accesso	Una Tantum Aggiuntiva [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile Aggiuntivo [Euro IVA Esclusa]
Estensione apparato Wi-Fi	€	1,22

Tabella STDS-C Finestra di erogazione estesa

Profilo	BNA [Mbps]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
STDS-1	6/1 Mbps	110%	110%
STDS-2	8/2 Mbps	110%	110%
STDS-3	10/4 Mbps	110%	110%

Handwritten signatures and initials:
 (Initials) M. A. S.M. P. G. C.

Handwritten signature: Amato
Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

Servizi accessori dei servizi STDE: Backup tramite ISDN o radiomobile

Tabella BKUP-A Backup per accessi STDE tramite rete ISDN o radiomobile

Tecnologia	BNA [kbps]	Una Tantum [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile [Euro IVA Esclusa]
ISDN	2 x 64 (1 BRI)		€ 42,75
Radiomobile	Best Effort		€ 12,04

Tabella BKUP-A1 Backup per accessi STDE tramite rete ISDN o radiomobile - Opzione Finestra di erogazione estesa

Tecnologia	BNA [kbps]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
ISDN	2 x 64 (1 BRI)		110%
Radiomobile	Best Effort		110%

Servizi accessori dei servizi STDO: Backup tramite ISDN o radiomobile

Tabella BKUP-B Backup per accessi STDO tramite rete ISDN o radiomobile

Tecnologia	BNA [kbps]	Una Tantum [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile [Euro IVA Esclusa]
ISDN	2 x 64 (1 BRI)		€ 42,75
Radiomobile	Best Effort		€ 12,04

Tabella BKUP-B1 Backup per accessi STDO tramite rete ISDN o radiomobile - Opzione Finestra di erogazione estesa

Tecnologia	BNA [kbps]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
ISDN	2 x 64 (1 BRI)		110%
Radiomobile	Best Effort		110%




Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

SICP_{ni} = SICP_{SPUN ni} + SICP_{SCEN ni}

SICP_{ni}

SICP_{ni} = SICP_{SPUN ni} + SICP_{SCEN ni}

$$SICP_{SPUN ni} = \left[\sum_i \left(UTSPUN_i \times \left(PAE(UTSPUN_i) \times AE(UTSPUN_i) + \left(PSPUN_i \times SPUN_i + PAC(SPUN_i) \times AC(SPUN_i) \right) + PAF(SPUN_i) \times AF(SPUN_i) + PAR(SPUN_i) \times AR(SPUN_i) \right) + SPUN_i \times \left(PAE(SPUN_i) \times AE(SPUN_i) + PAC(SPUN_i) \times AC(SPUN_i) + PAF(SPUN_i) \times AF(SPUN_i) + PAR(SPUN_i) \times AR(SPUN_i) \right) + AFE(SPUN_i) \times AEFE(SPUN_i) \right) + AF(SPUN_i) \times \left(PAE(SPUN_i) \times AE(SPUN_i) + PAC(SPUN_i) \times AC(SPUN_i) + PAF(SPUN_i) \times AF(SPUN_i) + PAR(SPUN_i) \times AR(SPUN_i) \right) + AFE(SPUN_i) \times AEFE(SPUN_i) \right) \right]$$


i = 1...6

SICPSPUNrif	C	10.390.726,38
UT SPUN in Base, AE, FE e AEFE: €		281.086,93
Canoni SPUN, AC, AF e AR in Base: €		7.151.437,23
Canoni SPUN in AE, FE e AEFE: €		2.955.364,80
Canoni AC in AE, FE e AEFE: €		202,89
Canoni AF in AE, FE e AEFE: €		2.392,64
Canoni AR in AE, FE e AEFE: €		241,89

$$SICP_{SCEN ni} = \left[\sum_i \left(PUTCEN_i \times UTSCEN_i \right) + \left(SCEN_i \times \left(PSCEN_i - PFE(SCEN_i) \times FE(SCEN_i) \right) \right) \right]$$

i = 1...6

SICPSCENrif	C	1.438.884,81
UT SCEN in Base €		37.084,66
Canoni SCEN in Base e FE €		1.401.800,15



Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928
 Sim Sca

SERVIZI DI SICUREZZA PERIMETRALE (SCP) - Pci
SPUN - Servizi di Sicurezza Perimetrale Unificati:

Tabella B. Pci per il calcolo del PTP dei servizi di Sicurezza Perimetrale Unificati (SPUN)

SPUN	f	PUTSPUNI	PPSPUNI	PAC (SPUNI)	PAE (SPUNI)	PAC (SPUNI)	PAGL (SPUNI)	PAGFE (SPUNI)	PAF (SPUNI)	PAFA (SPUNI)	PAFE (SPUNI)	PARAFE (SPUNI)	PAR (SPUNI)	PARA (SPUNI)	PARAFE (SPUNI)	PFE (SPUNI)	PAFE (SPUNI)	PAFE (SPUNI)
SPUN-1	1	81,00	5.286,00	1,00	72,00	281,00	1,00	15,00	3.207,00	11,00	178,00	4,00	338,00	2,00	18,00	794,00	1,00	72,00
SPUN-2	2	382,00	24.777,00	1,00	72,00	1.235,00	1,00	55,00	14.773,00	34,00	776,00	10,00	1.077,00	4,00	78,00	1.301,00	3,00	216,00
SPUN-3	3	372,00	25.102,00	6,00	-337,00	1.287,00	70,00	67,00	15.123,00	229,00	797,00	685,00	1.515,00	23,00	80,00	1.318,00	16,00	1.152,00
SPUN-4	4	719,00	14.953,00	1,00	1.008,00	749,00	-8,00	-20,00	8.934,00	566,00	471,00	1.977,00	856,00	57,00	-8,00	787,00	40,00	2.880,00
SPUN-5	5	105,00	7.142,00	6,00	-432,00	361,00	21,00	19,00	4.299,00	248,00	227,00	741,00	-32,00	25,00	231,00	376,00	18,00	1.296,00
SPUN-6	6	-80,00	2.074,00	3,00	216,00	138,00	10,00	8,00	1.636,00	115,00	87,00	345,00	165,00	12,00	9,00	141,00	8,00	576,00
		1.180,00	80.489,00	31,00	2.237,00	-4.032,00	103,00	214,00	48.099,00	1.203,00	2.536,00	3.602,00	4.824,00	123,00	256,00	4.238,00	86,00	6.192,00

SCP - Servizi di Sicurezza Centralizzati:

Tabella D. Pci per il calcolo del PTP dei servizi di Sicurezza Centralizzati (SCEN)

SCEN	f	PUTSCENI	PSCENI	PFE (SCENI)
SCEN-1	1	-80,00	2.168,00	720,00
SCEN-2	2	25,00	1.350,00	950,00
SCEN-3	3	18,00	2.051,00	684,00
SCEN-4	4	24,00	1.594,00	432,00
SCEN-5	5	177,00	9.558,00	3.186,00
SCEN-6	6	394,00	21.276,00	7.092,00
SCEN-7	7	231,00	17.472,00	4.158,00
SCEN-8	8	184,00	9.936,00	3.312,00
SCEN-9	9	118,00	6.372,00	2.174,00
SCEN-10	10	123,00	6.842,00	2.214,00
SCEN-11	11	71,00	3.814,00	1.278,00
SCEN-12	12	113,00	6.102,00	2.014,00
SCEN-13	13	212,00	11.448,00	3.816,00
SCEN-14	14	265,00	14.310,00	4.370,00
SCEN-15	15	154,00	8.316,00	2.772,00
SCEN-16	16	175,00	9.492,00	3.150,00
		2.344,00	126.576,00	42.192,00

Alvato In
Tiscali Italia S.p.A.
Sa Ilietta - 09122 CAGLIARI
Partita IVA 02508100928

3 8/15
A 8/15

JK

Q



Handwritten signatures and initials: S. A., S. M., S. G., S. B., S. F.

SPUN - Servizi di Sicurezza Perimetrale UNificata:

SPUN - SERVIZI DI BASE

Tabella SPUN-A Profili

Profilo	Firewall Throughput [Mbps]	IPS Throughput [Mbps]	Tunnel VPN IPsec S2S simultanei	Change management [Interventi annuali]	Una Tantum [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile [Euro IVA Esclusa]
SPUN-1	100	40	10	20	€ 100,24	€ 50,12
SPUN-2	200	100	20	25	€ 100,24	€ 50,12
SPUN-3	450	200	50	30	€ 126,64	€ 63,32
SPUN-4	1500	650	100	35	€ 126,64	€ 63,32
SPUN-5	4000	2000	500	40	€ 314,42	€ 157,21
SPUN-6	20000	8000	1000	45	€ 1.451,98	€ 725,99

SPUN - OPZIONI

Tabella SPUN-B Affidabilità elevata

Profilo	Firewall Throughput [Mbps]	IPS Throughput [Mbps]	Tunnel VPN IPsec S2S simultanei	Change management [Interventi annuali]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
SPUN-1	100	40	10	20	200%	200%
SPUN-2	200	100	20	25	200%	200%
SPUN-3	450	200	50	30	200%	200%
SPUN-4	1500	650	100	35	200%	200%
SPUN-5	4000	2000	500	40	200%	200%
SPUN-6	20000	8000	1000	45	200%	200%

Tabella SPUN-C Antivirus/Antispyware & Content Filtering

Profilo	Firewall Throughput [Mbps]	IPS Throughput [Mbps]	Tunnel VPN IPsec S2S simultanei	Change management [Interventi annuali]	Una Tantum Aggiuntiva [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile Aggiuntivo [Euro IVA Esclusa]
SPUN-1	100	40	10	20		€ 0,19
SPUN-2	200	100	20	25		€ 0,19
SPUN-3	450	200	50	30		€ 0,19
SPUN-4	1500	650	100	35		€ 0,19
SPUN-5	4000	2000	500	40		€ 0,19
SPUN-6	20000	8000	1000	45		€ 0,19

Tabella SPUN-D Application Filtering & Monitoring

Profilo	Firewall Throughput [Mbps]	IPS Throughput [Mbps]	Tunnel VPN IPsec S2S simultanei	Change management [Interventi annuali]	Una Tantum Aggiuntiva [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile Aggiuntivo [Euro IVA Esclusa]
SPUN-1	100	40	10	20		€ 0,19
SPUN-2	200	100	20	25		€ 0,19
SPUN-3	450	200	50	30		€ 0,19
SPUN-4	1500	650	100	35		€ 0,19
SPUN-5	4000	2000	500	40		€ 0,19
SPUN-6	20000	8000	1000	45		€ 0,19

Tabella SPUN-E Accesso remoto sicuro (VPN Client-to-site IPsec/SSL)

Profilo	Numero massimo di tunnel IPsec simultanei (Client to Site)	Numero massimo di tunnel SSL simultanei (Client to Site)			Una Tantum Aggiuntiva [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile Aggiuntivo [Euro IVA Esclusa]
SPUN-1	10	5				€ 0,19
SPUN-2	20	10				€ 0,19
SPUN-3	50	25				€ 0,19
SPUN-4	100	50				€ 0,19
SPUN-5	500	100				€ 0,19
SPUN-6	1000	100				€ 0,19

Tabella SPUN-F Finestra di erogazione estesa

Profilo	Firewall Throughput [Mbps]	IPS Throughput [Mbps]	Tunnel VPN IPsec S2S simultanei	Change management [Interventi annuali]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
SPUN-1	100	40	10	20		104%
SPUN-2	200	100	20	25		104%
SPUN-3	450	200	50	30		106%
SPUN-4	1500	650	100	35		106%
SPUN-5	4000	2000	500	40		111%
SPUN-6	20000	8000	1000	45		118%

Tabella SPUN-G Affidabilità elevata e Finestra di erogazione estesa

Profilo	Firewall Throughput [Mbps]	IPS Throughput [Mbps]	Tunnel VPN IPsec S2S simultanei	Change management [Interventi annuali]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
SPUN-1	100	40	10	20	204%	204%
SPUN-2	200	100	20	25	204%	204%
SPUN-3	450	200	50	30	206%	206%
SPUN-4	1500	650	100	35	206%	206%
SPUN-5	4000	2000	500	40	211%	211%
SPUN-6	20000	8000	1000	45	218%	218%

Amati
Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

SCEN - Servizi di Sicurezza Centralizzata:

SCEN - SERVIZI DI BASE






Tabella SCEN-A Sicurezza centralizzata

Profilo	Profilo STDE associato	BNA [kbps]	BGA [kbps]	Una Tantum [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile [Euro IVA Esclusa]
SCEN-1	STDE-A1	640/128	64	€ 6,96	€ 3,48
SCEN-2	STDE-A2	1024/128	64	€ 6,96	€ 3,48
SCEN-3	STDE-A3	1024/256	128	€ 7,06	€ 3,53
SCEN-4	STDE-A4	2048/256	128	€ 7,06	€ 3,53
SCEN-5	STDE-A5	2048/512	256	€ 7,24	€ 3,62
SCEN-6	STDE-A6	4096/512	256	€ 7,24	€ 3,62
SCEN-7	STDE-A7	10240/1024	512	€ 7,70	€ 3,85
SCEN-8	STDE-A8	20480/1024	512	€ 7,70	€ 3,85
SCEN-9	STDE-A9	30720/3072	512	€ 13,16	€ 6,58
SCEN-10	STDE-A10	30720/3072	1024	€ 13,82	€ 6,91
SCEN-11	STDE-S1	2048/2048	256	€ 16,16	€ 8,08
SCEN-12	STDE-S2	2048/2048	384	€ 16,26	€ 8,13
SCEN-13	STDE-S3	2048/2048	512	€ 16,36	€ 8,18
SCEN-14	STDE-S4	2048/2048	1024	€ 16,74	€ 8,37
SCEN-15	STDE-S5	4096/4096	2048	€ 29,90	€ 14,95
SCEN-16	STDE-S6	8192/8192	4096	€ 57,82	€ 28,91

SCEN - OPZIONI

Tabella SCEN-B Finestra di erogazione estesa

Profilo	Profilo STDE associato	BNA [kbps]	BGA [kbps]	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
SCEN-1	STDE-A1	640/128	64		120%
SCEN-2	STDE-A2	1024/128	64		120%
SCEN-3	STDE-A3	1024/256	128		120%
SCEN-4	STDE-A4	2048/256	128		120%
SCEN-5	STDE-A5	2048/512	256		120%
SCEN-6	STDE-A6	4096/512	256		120%
SCEN-7	STDE-A7	10240/1024	512		120%
SCEN-8	STDE-A8	20480/1024	512		120%
SCEN-9	STDE-A9	30720/3072	512		120%
SCEN-10	STDE-A10	30720/3072	1024		120%
SCEN-11	STDE-S1	2048/2048	256		120%
SCEN-12	STDE-S2	2048/2048	384		120%
SCEN-13	STDE-S3	2048/2048	512		120%
SCEN-14	STDE-S4	2048/2048	1024		120%
SCEN-15	STDE-S5	4096/4096	2048		120%
SCEN-16	STDE-S6	8192/8192	4096		120%




Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928



SCOE_{tot} = SCOE₁₉₉₇₋₉₉ + SCOE₁₉₉₇₋₉₉

SCOENI

€ 49.093.527,47

$$\begin{aligned}
 & \left(\sum_{j=1}^4 \text{UTCEP}_j \cdot \left(\text{PUTCEP}_j + \text{PME(UTCEP)}_j \cdot \text{AE(UTCEP)}_j \right) + \sum_{j=1}^4 \text{PUTGW}_j \cdot \text{UTGW}_j \right) + \\
 & \left(\sum_{j=1}^4 \text{UTRESI}_j \cdot \left(\text{PAEFE(UTRESI)}_j \cdot \text{AEFE(UTRESI)}_j \right) + \sum_{j=1}^4 \text{POTENI}_j \cdot \text{UTENI}_j \right) + \\
 & \left(\text{PCEP}_j \cdot \text{CEP}_j + \text{PSE(CCEP)}_j \cdot \text{SE(CCEP)}_j + \text{PBR(CCEP)}_j \cdot \text{BR(CCEP)}_j \right) - \\
 & \left(\text{PAE(CCEP)}_j \cdot \text{AE(CCEP)}_j \right) + \\
 & \left(\text{CCEP}_j \cdot \text{PFE(CCEP)}_j \cdot \text{FE(CCEP)}_j \right) + \text{SE(CCEP)}_j \cdot \left(\text{PSEAE(CCEP)}_j \cdot \text{AE(CCEP)}_j + \right. \\
 & \left. \text{PSEFE(CCEP)}_j \cdot \text{FE(CCEP)}_j \right) + \\
 & \left(\text{PABE(CCEP)}_j \cdot \text{ABE(CCEP)}_j \right) + \\
 & \left(\text{PBRAE(CCEP)}_j \cdot \text{ABE(CCEP)}_j \right) - \\
 & \left(\text{BR(CCEP)}_j \cdot \left(\text{PBRFE(CCEP)}_j \cdot \text{FE(CCEP)}_j + \right. \right. \\
 & \left. \left. \text{PBRFEFE(CCEP)}_j \cdot \text{AEFE(CCEP)}_j \right) \right) \\
 & \sum_{j=1}^4 \left(\text{GW}_j \cdot \left(\text{PGW}_j + \text{PPE(GW)}_j \cdot \text{PE(GW)}_j \right) \right) \\
 & \left(\text{PRESI}_j \cdot \text{RESI}_j + \text{PBR(RESI)}_j \cdot \text{BR(RESI)}_j \right) \\
 & \sum_{j=1}^4 \left(\text{PAE(RESI)}_j \cdot \text{AE(RESI)}_j \right) + \\
 & \left(\text{RESI}_j \cdot \left(\text{PFE(RESI)}_j \cdot \text{FE(RESI)}_j \right) + \text{BR(RESI)}_j \cdot \left(\text{PBRFE(RESI)}_j \cdot \text{FE(RESI)}_j + \right. \right. \\
 & \left. \left. \text{PBRFEFE(RESI)}_j \cdot \text{AEFE(RESI)}_j \right) \right) + \\
 & \left(\text{ENIP}_j \cdot \left(\text{PENIP}_j + \text{PFE(ENIP)}_j \cdot \text{PE(ENIP)}_j \right) \right)
 \end{aligned}$$

r = 1...4 j = 1...8 r = 1...4 k = 1...9

SCOEVOPri-f

UT CEIP in Base, AE e AEFE	€ 36.730.205,05
UT GW in Base	€ 187.109,21
UT RESI in Base, AE e AEFE	€ 1.200,94
UT ENIP in Base	€ 5.774,71
Canoni CEIP, SE(CEIP) e BR(CEIP) in Base	€ 668.998,64
Canoni CEIP in AE, FE e AEFE	€ 8.242.398,11
Canoni SE(CEIP) in AE, FE e AEFE	€ 1.148.864,81
Canoni BR(CEIP) in AE, FE e AEFE	€ 40.947,58
Canoni GW in Base e FE	€ 493.247,15
Canoni RESI e BR(RESI) in Base	€ 43.462,15
Canoni RESI in AE, FE e AEFE	€ 468.707,70
Canoni BR(RESI) in AE, FE e AEFE	€ 135.254,54
Canoni ENIP in AE e FE	€ 969.269,59
Canoni ENIP in AE e FE e CE	€ 24.324.969,92

$$\begin{aligned}
 & \left(\text{UTTEP}_j \cdot \left(\text{PUTTEP}_j + \text{PME(UTTEP)}_j \cdot \text{AE(UTTEP)}_j \right) \right) + \\
 & \left(\sum_{j=1}^4 \text{PUTTEP}_j \cdot \text{UTTEP}_j \right) + \\
 & \left(\text{UTEP}_{1997-99} + \text{UTEP}_{2000-00} + \text{UTEP}_{2001-00} + \text{PRE(UTEP)}_j \cdot \text{RE(UTEP)}_j \right) \\
 & \left(\text{UTEP}_j \cdot \text{TEP}_j + \text{PRE(UTEP)}_j \cdot \text{RE(UTEP)}_j \right) + \\
 & \left(\text{UTEP}_j \cdot \left(\text{PABE(UTEP)}_j \cdot \text{ABE(UTEP)}_j \right) + \right. \\
 & \left. \text{PABE(UTEP)}_j \cdot \left(\text{PABE(UTEP)}_j \cdot \text{ABE(UTEP)}_j \right) + \right. \\
 & \left. \text{PABE(UTEP)}_j \cdot \left(\text{PABE(UTEP)}_j \cdot \text{ABE(UTEP)}_j \right) \right) + \\
 & \left(\text{ENIP}_j \cdot \left(\text{PENIP}_j + \text{PFE(ENIP)}_j \cdot \text{PE(ENIP)}_j \right) \right)
 \end{aligned}$$

SCOETELP-H

UT ITEP2 in Base, AE e AEFE	€ 12.363.322,42
UT ETEP in Base	€ 210.663,81
Canoni ITEP e RE(ITEP) in Base	€ 79.932,82
Canoni RE(ITEP) in AE, FE e AEFE	€ 6.983.493,88
Canoni RE(ITEP) in AE, FE e AEFE	€ 2.146.347,49
Canoni ETEP in AE e FE	€ 36.445,88
Canoni ETEP in AE e FE e CE	€ 2.906.438,55

Handwritten initials

Handwritten signature: Jim

Handwritten signature: Tiscali Italia S.p.A.

Tiscali Italia S.p.A.
Sa lletta - 09122 CAGLIARI
Partita IVA 02508100929

AC
 Jm
 B
 A
 G
 Jm

SCOE - Servizi di Comunicazione Evoluta:

VOIP - Servizi VOIP:

Tabella CEIP-A Servizi di Centralino IP (CEIP)

Profilo	Descrizione	Una Tantum per utenza [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile per utenza [Euro IVA Esclusa]
CEIP-1	CEIP - 30 utenze	€ 2,00	€ 1,00
CEIP-2	CEIP - Da 31 a 100 utenze	€ 1,18	€ 0,59
CEIP-3	CEIP - Da 101 a 300 utenze	€ 1,04	€ 0,52
CEIP-4	CEIP - Oltre 300 utenze	€ 1,14	€ 0,57

Tabella CEIP-B Servizi di Centralino IP (CEIP) - Opzione Affidabilità elevata

Profilo	Descrizione	Una Tantum per utenza Incremento % [%]	Canone Mensile per utenza Incremento % [%]
CEIP-1	CEIP - 30 utenze	157%	157%
CEIP-2	CEIP - Da 31 a 100 utenze	129%	129%
CEIP-3	CEIP - Da 101 a 300 utenze	111%	111%
CEIP-4	CEIP - Oltre 300 utenze	103%	103%

Tabella CEIP-C Servizi di Centralino IP (CEIP) - Opzione segreteria telefonica

Profilo	Descrizione	Una Tantum per utenza Aggiuntiva [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile per utenza Aggiuntivo [Euro IVA Esclusa]
CEIP-1	CEIP - 30 utenze		€ 0,27
CEIP-2	CEIP - Da 31 a 100 utenze		€ 0,15
CEIP-3	CEIP - Da 101 a 300 utenze		€ 0,16
CEIP-4	CEIP - Oltre 300 utenze		€ 0,13

Tabella CEIP-D Servizi di Centralino IP (CEIP) - Opzione Finestra di erogazione estesa

Profilo	Descrizione	Una Tantum per utenza Incremento % [%]	Canone Mensile per utenza Incremento % [%]
CEIP-1	CEIP - 30 utenze		110%
CEIP-2	CEIP - Da 31 a 100 utenze		110%
CEIP-3	CEIP - Da 101 a 300 utenze		110%
CEIP-4	CEIP - Oltre 300 utenze		110%

Tabella CEIP-E Servizi di Centralino IP (CEIP) - Opzioni Affidabilità elevata e Finestra di erogazione estesa

Profilo	Descrizione	Una Tantum per utenza Incremento % [%]	Canone Mensile per utenza Incremento % [%]
CEIP-1	CEIP - 30 utenze	157%	167%
CEIP-2	CEIP - Da 31 a 100 utenze	129%	139%
CEIP-3	CEIP - Da 101 a 300 utenze	111%	121%
CEIP-4	CEIP - Oltre 300 utenze	103%	113%

Tabella CEIP-F Servizi di Centralino IP (CEIP) - Opzione Breakout

Profilo	Descrizione	Una Tantum Aggiuntiva per coppia di canali a 64 kbps [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile Aggiuntivo per coppia di canali a 64 kbps [Euro IVA Esclusa]
CEIP-1	CEIP - 30 utenze		€ 11,90
CEIP-2	CEIP - Da 31 a 100 utenze		€ 10,90
CEIP-3	CEIP - Da 101 a 300 utenze		€ 9,90
CEIP-4	CEIP - Oltre 300 utenze		€ 8,90

Tabella GW-A Servizi di Gateway (GWTD e GWIP)

Profilo	Descrizione	Una Tantum per canale a 64kbps [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile per canale a 64kbps [Euro IVA Esclusa]
GWIP-1	Gateway IP - 30 utenze	€ 5,44	€ 2,72
GWIP-2	Gateway IP - Da 31 a 100 utenze	€ 3,68	€ 1,84
GWIP-3	Gateway IP - Da 101 a 300 utenze	€ 1,74	€ 0,87
GWIP-4	Gateway IP - Oltre 300 utenze	€ 1,42	€ 0,71
GWTD-1	Gateway TDM - 30 utenze	€ 4,98	€ 2,49
GWTD-2	Gateway TDM - Da 31 a 100 utenze	€ 3,04	€ 1,52
GWTD-3	Gateway TDM - Da 101 a 300 utenze	€ 1,56	€ 0,78
GWTD-4	Gateway TDM - Oltre 300 utenze	€ 1,20	€ 0,60

Tabella GW-B Servizi di Gateway (GWTD e GWIP) - Opzione finestra di erogazione estesa

Profilo	Descrizione	Una Tantum per canale a 64kbps Incremento % [%]	Canone Mensile per canale a 64kbps Incremento % [%]
GWIP-1	Gateway IP - 30 utenze		110%
GWIP-2	Gateway IP - Da 31 a 100 utenze		110%
GWIP-3	Gateway IP - Da 101 a 300 utenze		110%
GWIP-4	Gateway IP - Oltre 300 utenze		110%
GWTD-1	Gateway TDM - 30 utenze		110%
GWTD-2	Gateway TDM - Da 31 a 100 utenze		110%
GWTD-3	Gateway TDM - Da 101 a 300 utenze		110%
GWTD-4	Gateway TDM - Oltre 300 utenze		110%



Amato Inu
Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

VOIP - Servizi VOIP:

Tabella 12: Pesi per il calcolo del PTP dei servizi VOIP (VOIP)

CEIP _i	f	PUTCEIP _i	PCEIP _i	PAE (UTCEIP _i)	PAE (CEIP _i)	PSE (CEIP _i)	PSEAE (CEIP _i)	PSEFE (CEIP _i)	PSEAEFE (CEIP _i)	PFE (CEIP _i)	PAEFE (UTCEIP _i)	PBRAE (CEIP _i)	PBRAEFE (CEIP _i)	PBR (CEIP _i)	PAEFE (CEIP _i)	PBRAE (CEIP _i)	PBRAEFE (CEIP _i)
CEIP-1	1	6.785,00	482.823,00	789,00	56.808,00	67.518,00	7.944,00	795,00	3.182,00	5.681,00	316,00	1.485,00	149,00	12.020,00	1.485,00	149,00	595,00
CEIP-2	2	20.355,00	1.408.467,00	2.367,00	170.424,00	202.559,00	23.833,00	2.384,00	9.536,00	17.041,00	947,00	4.455,00	446,00	37.862,00	7.425,00	743,00	1.783,00
CEIP-3	3	33.924,00	2.414.111,00	3.945,00	286.040,00	337.601,00	39.722,00	3.972,00	15.889,00	28.402,00	1.578,00	63.104,00	6.315,00	138.827,00	16.315,00	1.634,00	6.515,00
CEIP-4	4	74.633,00	5.311.044,00	8.679,00	624.888,00	742.717,00	87.387,00	8.738,00	34.959,00	62.483,00	3.472,00	16.315,00	1.634,00	252.413,00	29.700,00	2.972,00	11.883,00
		135.697,00	9.456.445,00	15.780,00	1.136.160,00	1.350.395,00	158.886,00	15.889,00	63.566,00	113.607,00	6.313,00	39.700,00	3.972,00	454.536,00	63.566,00	6.313,00	24.772,00

GW _j	j	PUTGW _j	PGW _j	PFE (GW _j)
GWIP-1	1	21,00	1.437,00	76,00
GWIP-2	2	62,00	4.241,00	224,00
GWIP-3	3	102,00	6.977,00	368,00
GWIP-4	4	224,00	15.322,00	807,00
GWTD-1	5	11,00	753,00	40,00
GWTD-2	6	31,00	2.121,00	112,00
GWTD-3	7	51,00	3.489,00	181,00
GWTD-4	8	112,00	7.661,00	404,00
		614,00	42.001,00	2.215,00

RES _i	r	PUTRES _i	PRES _i	PAE (UTRES _i)	PAE (RES _i)	PFE (RES _i)	PAEFE (UTRES _i)	PBRAE (RES _i)	PBRAEFE (RES _i)	PBR (RES _i)	PAEFE (RES _i)	PBRAE (RES _i)	PBRAEFE (RES _i)
RESI-1	1	136,00	9.657,00	16,00	1.152,00	114,00	504,00	30,00	3,00	251,00	3,00	14,00	14,00
RESI-2	2	1.018,00	72.424,00	119,00	8.568,00	853,00	3.455,00	224,00	23,00	1.892,00	224,00	91,00	91,00
RESI-3	3	6.785,00	482.823,00	789,00	56.808,00	5.681,00	22.752,00	1.485,00	149,00	12.020,00	1.485,00	595,00	595,00
RESI-4	4	14.927,00	1.062.209,00	1.736,00	124.992,00	12.497,00	50.040,00	3.268,00	327,00	27.765,00	3.268,00	1.308,00	1.308,00
		22.866,00	1.627.113,00	2.660,00	191.520,00	19.145,00	76.752,00	5.007,00	502,00	42.528,00	5.007,00	2.008,00	2.008,00


ENIP _k	k	PUTENIP _k	PENIP _k	PFE (ENIP _k)
ENIP-1	1	1.138,00	73.743,00	8.194,00
ENIP-2	2	99.025,00	6.416.820,00	712.980,00
ENIP-3	3	40.304,00	2.611.700,00	290.189,00
ENIP-4	4	12.640,00	819.072,00	91.008,00
ENIP-5	5	2.528,00	163.815,00	18.202,00
ENIP-6	6	632,00	40.954,00	4.551,00
ENIP-7	7	127,00	8.230,00	915,00
ENIP-8	8	127,00	8.230,00	915,00
ENIP-9	9	1.264,00	81.908,00	9.101,00
		157.785,00	10.224.472,00	1.136.095,00

TELP - Servizi di Telepresenza:

Tabella 14: Pesi per il calcolo del PTP dei servizi di Telepresenza (TELP)

ITEP _i	i	PUTITEP _i	PITEP _i	PAE (UTITEP _i)	PAE (ITEP _i)	PFE (ITEP _i)	PRE (ITEP _i)	PRAE (ITEP _i)	PRAE (ITEP _i)	PREFE (ITEP _i)	PREFE (ITEP _i)	PRAE (ITEP _i)	PRAE (ITEP _i)	PAEFE (ITEP _i)
ITEP-1HD	1HD	-	379.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEP-1SD	1SD	-	632.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEP-1	1	-	-	-	-	-	37.920,00	-	-	-	-	-	-	-
ITEP-2	2	127,00	9.144,00	13,00	936,00	26,00	786,00	81,00	44,00	3,00	44,00	7,00	504,00	
		127,00	1.020.344,00	13,00	936,00	26,00	38.706,00	81,00	44,00	3,00	44,00	7,00	504,00	

ETEP _j	j	PUTETEP _j	PETEP _j	PFE (ETEP _j)
ETEP-1	1	1.138,00	73.743,00	8.194,00
ETEP-2	2	506,00	32.789,00	3.644,00
ETEP-3	3	632,00	40.954,00	4.551,00
ETEP-4	4	632,00	40.954,00	4.551,00
ETEP-5	5	253,00	16.395,00	1.822,00
		3.161,00	204.835,00	22.762,00



Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Ilenia - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

14.00.000

14

SM
su
CR

Tabella RESI-A Servizi di Resilienza Periferica (RESI)

Profilo	Descrizione	Una Tantum per utenza [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile per utenza [Euro IVA Esclusa]
RESI-1	RESI - 30 utenze	€ 1,18	€ 0,59
RESI-2	RESI - Da 31 a 100 utenze	€ 0,34	€ 0,17
RESI-3	RESI - Da 101 a 300 utenze	€ 0,14	€ 0,07
RESI-4	RESI - Oltre 300 utenze	€ 0,04	€ 0,02

Tabella RESI-B Servizi di Resilienza Periferica (RESI) - Opzione Affidabilità elevata

Profilo	Descrizione	Una Tantum per utenza Incremento % [%]	Canone Mensile per utenza Incremento % [%]
RESI-1	RESI - 30 utenze	463%	461%
RESI-2	RESI - Da 31 a 100 utenze	659%	659%
RESI-3	RESI - Da 101 a 300 utenze	932%	932%
RESI-4	RESI - Oltre 300 utenze	1830%	1830%

Tabella RESI-C Servizi di Resilienza Periferica (RESI) - Opzione Finestra di erogazione estesa

Profilo	Descrizione	Una Tantum per utenza Incremento % [%]	Canone Mensile per utenza Incremento % [%]
RESI-1	RESI - 30 utenze		110%
RESI-2	RESI - Da 31 a 100 utenze		110%
RESI-3	RESI - Da 101 a 300 utenze		110%
RESI-4	RESI - Oltre 300 utenze		110%

Tabella RESI-D Servizi di Resilienza Periferica (RESI) - Opzioni Affidabilità elevata e Finestra di erogazione estesa

Profilo	Descrizione	Una Tantum per utenza Incremento % [%]	Canone Mensile per utenza Incremento % [%]
RESI-1	RESI - 30 utenze	463%	473%
RESI-2	RESI - Da 31 a 100 utenze	659%	669%
RESI-3	RESI - Da 101 a 300 utenze	932%	942%
RESI-4	RESI - Oltre 300 utenze	1830%	1840%

Tabella RESI-E Servizi di Resilienza Periferica (RESI) - Opzione Breakout

Profilo	Descrizione	Una Tantum Aggiuntiva per coppia di canali a 64 kbps [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile Aggiuntivo per coppia di canali a 64 kbps [Euro IVA Esclusa]
RESI-1	RESI - 30 utenze		€ 11,90
RESI-2	RESI - Da 31 a 100 utenze		€ 10,90
RESI-3	RESI - Da 101 a 300 utenze		€ 9,90
RESI-4	RESI - Oltre 300 utenze		€ 8,90

Tabella ENIP-A Servizi di Gestione degli Endpoint (ENIP)

Profilo	Descrizione	Una Tantum [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile [Euro IVA Esclusa]
ENIP-1	soft-phone	€ 7,24	€ 3,62
ENIP-2	telefono IP wired - Entry level model	€ 1,64	€ 0,82
ENIP-3	telefono IP wired - Top level model	€ 8,16	€ 4,08
ENIP-4	telefono IP wireless	€ 6,46	€ 3,23
ENIP-5	postazione audio conferenza	€ 12,74	€ 6,37
ENIP-6	postazione operatore SW	€ 24,06	€ 12,03
ENIP-7	postazione operatore ipa vendente	€ 63,12	€ 31,56
ENIP-8	postazione operatore non vendente	€ 720,44	€ 110,22
ENIP-9	Analog Terminal Adapter (ATA)	€ 3,48	€ 1,74

Tabella ENIP-B Servizi di Gestione degli Endpoint (ENIP) - Opzione Finestra di erogazione estesa

Profilo	Descrizione	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
ENIP-1	soft-phone		110%
ENIP-2	telefono IP wired - Entry level model		110%
ENIP-3	telefono IP wired - Top level model		110%
ENIP-4	telefono IP wireless		110%
ENIP-5	postazione audio conferenza		110%
ENIP-6	postazione operatore SW		110%
ENIP-7	postazione operatore ipa vendente		110%
ENIP-8	postazione operatore non vendente		110%
ENIP-9	Analog Terminal Adapter (ATA)		110%

TELP - Servizi di TELePresenza:

Tabella ITEP-A Servizi di Gestione dell'Infrastruttura di Telepresenza (ITEP)

Profilo	Descrizione	Una Tantum [Euro IVA Esclusa]	Canone per postazione per 30 min di conferenza [Euro IVA Esclusa]
ITEP-1 (Hosted)	ITEP-1 (Hosted)		
ITEP-1HD	ITEP-1 (Hosted) con postazione HD		€ 1,79
ITEP-1SD	ITEP-1 (Hosted) con postazione SD		€ 1,07
ITEP-2 (Managed on site)	ITEP-2 (Managed on site)	€ 1,199,68	€ 599,84

Tabella ITEP-B Servizi di Gestione dell'Infrastruttura di Telepresenza (ITEP) - Opzione Affidabilità elevata

Profilo	Descrizione	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
ITEP-2 (Managed on site)	ITEP-2 (Managed on site)	243%	243%

Armando Iru
Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

M
SM
CF
SP
SP

Tabella ITEP-C Servizi di Gestione dell'infrastruttura di Telepresenza (ITEP) - Opzione registrazione delle sessioni

Profilo	Descrizione	Una Tantum Aggiuntiva [Euro IVA Esclusa]	Canone Aggiuntivo per 30 minuti di memorizzazione delle sessioni di video conferenza [Euro IVA Esclusa]
ITEP-1 (Hosted)	ITEP-1 (Hosted)		€ 1,36
		Una Tantum Aggiuntiva [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile Aggiuntivo per apparato aggiuntivo con capacità di memorizzazione delle sessioni di video conferenza di 1 Terabyte [Euro IVA Esclusa]
ITEP-2 (Managed on site)	ITEP-2 (Managed on site)		€ 117,02

Tabella ITEP-D Servizi di Gestione dell'infrastruttura di Telepresenza (ITEP) - Opzione finestra di erogazione estesa

Profilo	Descrizione	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
ITEP-2 (Managed on site)	ITEP-2 (Managed on site)		110%

Tabella ITEP-E Servizi di Gestione dell'infrastruttura di Telepresenza (ITEP) - Opzioni Affidabilità elevata e finestra di erogazione estesa

Profilo	Descrizione	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
ITEP-2 (Managed on site)	ITEP-2 (Managed on site)	243%	253%

Tabella ETEP-A Servizi di Gestione degli Endpoint di Telepresenza (ETEP)




Profilo	Descrizione	Una Tantum [Euro IVA Esclusa]	Canone Mensile [Euro IVA Esclusa]
ETEP-1	client SW per PC	€ 0,88	€ 0,44
ETEP-2	client SW per dispositivi mobili	€ 0,88	€ 0,44
ETEP-3	postazione da tavolo	€ 58,40	€ 29,20
ETEP-4	postazione base	€ 46,98	€ 23,49
ETEP-5	postazione evoluta	€ 46,98	€ 23,49

Tabella ETEP-B Servizi di Gestione degli Endpoint di Telepresenza (ETEP) - Opzione finestra di erogazione estesa

Profilo	Descrizione	Una Tantum Incremento % [%]	Canone Mensile Incremento % [%]
ETEP-1	client SW per PC		110%
ETEP-2	client SW per dispositivi mobili		110%
ETEP-3	postazione da tavolo		110%
ETEP-4	postazione base		110%
ETEP-5	postazione evoluta		110%

Antonio
Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

$SSUP_{rif} = SSUP_{SSUS_{rif}} + SSUP_{FORM_{rif}}$	SSUPrif	€ 39.297.726,48
$SSUP_{SSUS_{rif}} = \left[\sum_i P_{SSUS_i} \times UT_{SSUS_i} \right]$ <p>$i = 1 \dots 21$</p>	SSUPSSUSrif	€ 38.709.646,08
$SSUP_{FORM_{rif}} = \left[\sum_i P_{FORM_i} \times UT_{FORM_i} \right]$ <p>$i = 1 \dots 5$</p>	SSUPFORMrif	€ 588.080,40


Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928



SERVIZI DI SUPPORTO PROFESSIONALE (SSUP) - Pesì

Handwritten signatures and initials:
 A
 D
 S.M.
 S.M.
 G

SSUS - Servizi di Supporto Specialistico:

Tabella 16: Pesì per il calcolo del PTP dei servizi di Supporto Specialistico (SSUS)

SSUS _i	i	PSSUS _i
SSUS-1	1	5.056,00
SSUS-2	2	15.168,00
SSUS-3	3	30.336,00
SSUS-4	4	5.056,00
SSUS-5	5	15.168,00
SSUS-6	6	30.336,00
SSUS-7	7	5.056,00
SSUS-8	8	15.168,00
SSUS-9	9	30.336,00
SSUS-10	10	5.056,00
SSUS-11	11	15.168,00
SSUS-12	12	30.336,00
SSUS-13	13	5.056,00
SSUS-14	14	15.168,00
SSUS-15	15	30.336,00
SSUS-16	16	5.056,00
SSUS-17	17	15.168,00
SSUS-18	18	30.336,00
SSUS-19	19	5.056,00
SSUS-20	20	15.168,00
SSUS-21	21	30.336,00

FORM - Servizi di Formazione:

Tabella 18: Pesì per il calcolo del PTP dei servizi di Formazione (FORM)

FORM _i	i	PFORM _i
FORM-1	1	380,00
FORM-2	2	380,00
FORM-3	3	380,00
FORM-4	4	380,00
FORM-5	5	380,00



Handwritten signature:
Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Illetta - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

SSUP - Servizi di Supporto Professionale:

SSUS - Servizi di Supporto Specialistico:


Tabella SSUS-A Servizi di Supporto Specialistico (SSUS)

Profilo	Descrizione	Costo giorno/uomo [Euro IVA Esclusa]
SSUS-1	STRA-1 (Servizi di supporto al Trasporto) - Team Leader	€ 139,20
SSUS-2	STRA-1 (Servizi di supporto al Trasporto) - Specialista Senior	€ 119,32
SSUS-3	STRA-1 (Servizi di supporto al Trasporto) - Specialista	€ 99,43
SSUS-4	STRA-2 (Servizi di supporto al Trasporto) - Team Leader	€ 139,20
SSUS-5	STRA-2 (Servizi di supporto al Trasporto) - Specialista Senior	€ 119,32
SSUS-6	STRA-2 (Servizi di supporto al Trasporto) - Specialista	€ 99,43
SSUS-7	SSIC-1 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Team Leader	€ 139,20
SSUS-8	SSIC-1 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Specialista Senior	€ 119,32
SSUS-9	SSIC-1 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Specialista	€ 99,43
SSUS-10	SSIC-2 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Team Leader	€ 139,20
SSUS-11	SSIC-2 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Specialista Senior	€ 119,32
SSUS-12	SSIC-2 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Specialista	€ 99,43
SSUS-13	SSIC-3 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Team Leader	€ 139,20
SSUS-14	SSIC-3 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Specialista Senior	€ 119,32
SSUS-15	SSIC-3 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Specialista	€ 99,43
SSUS-16	SSIC-4 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Team Leader	€ 139,20
SSUS-17	SSIC-4 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Specialista Senior	€ 119,32
SSUS-18	SSIC-4 (Servizi di supporto alla Sicurezza) - Specialista	€ 99,43
SSUS-19	SSCE-1 (Servizi di supporto alla Comunicazione Evoluta) - Team Leader	€ 139,20
SSUS-20	SSCE-1 (Servizi di supporto alla Comunicazione Evoluta) - Specialista Senior	€ 119,32
SSUS-21	SSCE-1 (Servizi di supporto alla Comunicazione Evoluta) - Specialista	€ 99,43

FORM - Servizi di Formazione:

Tabella FORM-A Servizi di Formazione (FORM)

Profilo	Descrizione	Una Tantum per un giorno (8 ore) di formazione [Euro IVA Esclusa]
FORM-1	FONS-1 (Formazione On Site)	€ 244,21
FORM-2	FONS-2 (Formazione On Site)	€ 401,71
FORM-3	FONS-3 (Formazione On Site)	€ 454,21
FORM-4	FREM-1 (Formazione da Remoto)	€ 119,32
FORM-5	FREM-2 (Formazione da Remoto)	€ 328,13



Tiscali Italia S.p.A.
 Sa Ilettea - 09122 CAGLIARI
 Partita IVA 02508100928

ALLEGATO 3 BIS - SCHEMA CONTRATTO ESECUTIVO OPA

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



INDICE

1.	DEFINIZIONI	5
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA	5
4.	EFFICACIA E DURATA	6
5.	PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI	6
6.	EROGAZIONE DEI SERVIZI	6
7.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA	6
8.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	7
9.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE	7
10.	VERIFICHE - COLLAUDI	8
11.	PENALI	8
12.	CORRISPETTIVI	9
13.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
14.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	10
15.	SUBAPPALTO	11
16.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	11
17.	RISOLUZIONE E RECESSO	11
18.	FORZA MAGGIORE	12
19.	RESPONSABILITA' CIVILE	12
20.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	13
21.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	14
22.	FORO COMPETENTE	14
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



CONTRATTO ESECUTIVO OPA

TRA

_____, con sede in _____, Via _____, C.F. _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____ giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**"),

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

oppure

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- (A) Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005, il Capo VIII del D.Lgs. medesimo, "*Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali ... definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati*".
- (B) L'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al primo comma, ha attribuito a DigitPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività, mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



- (C) L'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al secondo comma, prescrive che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 39/1993 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà.
- (D) L'art. 20 del D.L. n. 83/2012, al comma 4, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia.
- (E) L'art. 4, comma 3-*quater* del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005.
- (F) Consip S.p.A., nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013 inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. _____ in data _____.
- (G) Il Fornitore è risultato assegnatario della _____ parte della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 6.1 della Lettera di invito, e ha stipulato con Consip S.p.A. il Contratto Quadro OPA.
- (H) In applicazione di quanto stabilito dall'art. 6.1 della Lettera di invito, Consip S.p.A./AgID ha individuato l'Amministrazione tra quelle da assegnare al Fornitore, il quale, pertanto, è tenuto a stipulare con l'Amministrazione medesima il presente Contratto Esecutivo OPA.
(in alternativa, ove si tratti di Amministrazione diversa da quelle di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39)
L'Amministrazione, nei limiti di capienza dell'importo massimo complessivo di cui all'art. 3.2 del presente Contratto Esecutivo OPA, ed in ragione dell'applicazione dell'ordine di priorità stabilito nella documentazione della gara di cui alla premessa (F), intende avvalersi del Fornitore, il quale, pertanto, è tenuto a stipulare con l'Amministrazione medesima il presente Contratto Esecutivo OPA;
- (I) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA;
- (J) In attuazione di quanto stabilito all'art. 34 del Contratto Quadro OPA, l'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);
- (K) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: _____.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato, nel Contratto Quadro OPA e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo OPA è regolato in via gradata:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione assegnataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPA.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPA:
- il Contratto Quadro OPA,
 - gli Allegati del Contratto Quadro OPA,
 - l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" approvato.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro OPA, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro OPA, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo OPA.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro OPA, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), e, precisamente, dei servizi che saranno previsti nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo OPA, nonché nel Contratto Quadro OPA e relativi allegati.
- 3.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



del presente Contratto Esecutivo OPA, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l'importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA ha una durata pari alla durata residua, alla data della sua sottoscrizione, del Contratto Quadro OPA, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro OPA.

4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di rinnovo del Contratto Quadro OPA, è facoltà del Fornitore rinnovare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo OPA per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro OPA. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo OPA, può eccedere la durata del Contratto Quadro OPA.

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI

5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articolo 7 e 8 del Contratto Quadro OPA e nel Capitolato Tecnico.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI

6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro il termine previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

6.2 Il Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'avvio dell'erogazione dei servizi, consegnerà alla Amministrazione la documentazione di cui all'art. 9.2 del Contratto Quadro OPA e, qualora nei 20 (venti) giorni dalla ricezione, l'Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.

6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento", soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all'art. 9.6 del Contratto Quadro OPA.

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

7.1 Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, l'interfaccia del Fornitore con l'Amministrazione è rappresentata dal Centro di Gestione del Fornitore di cui all'art. 11 del Contratto Quadro OPA, che il Fornitore dovrà rendere operativo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Quadro OPA.

7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla



Amministrazione d'intesa con AgID.

7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo OPA sono svolte dall'Amministrazione, con l'eventuale supporto di Consip S.p.A. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).

7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell'Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all'art. 12.8 del Contratto Quadro OPA.

8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

8.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.

8.2 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.

8.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo OPA o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo OPA al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.

9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

9.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.

9.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore:

- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
- l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica.

9.3 L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della date di disponibilità all'attivazione l'eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

9.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



9.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo OPA. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

9.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

10. VERIFICHE - COLLAUDI

10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo OPA, il Referente dell'Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio, rispettivamente Allegati A e B del Contratto Quadro OPA, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.

10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".

10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 15 del Contratto Quadro OPA, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo "sul campo" da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.

10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell'Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.

10.5 In ogni caso, l'Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

11. PENALI

11.1 Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell'Allegato B del Contratto Quadro OPA, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto Allegato B, qui da intendersi



integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

- 11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 16 del Contratto Quadro OPA.

12. CORRISPETTIVI

- 12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato C del Contratto Quadro OPA da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di adeguamento di cui all'art. 20 del Contratto Quadro OPA; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
- 12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell'ultima versione approvata.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità e saranno corrisposti dall'Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro OPA.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

- 13.1 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 19.5 del Contratto Quadro OPA.
- 13.2 L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo OPA e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
- 13.3 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo OPA.
- Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi OPA e il presente Contratto Quadro OPA potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
- 13.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo OPA.

- 13.5 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all'Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.
- 13.6 Le Parti prendono atto che l'Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

14. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 14.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l'applicazione delle penali previste nell'Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari a __% del valore del presente Contratto Esecutivo OPA (*8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanze della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, tutto nel limite massimo - in ogni caso - del 10%*); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro il predetto termine perentorio.
- La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
- 14.2 La fidejussione o polizza fideiussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
- 14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all'articolo 21 del Contratto Quadro OPA.
- 14.4 Qualora l'ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
- I. per effetto dell'applicazione di penali, o
 - II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l'incremento del valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5,
- il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Beneficiaria.
- 14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



- 14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

15. SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

- 15.1 Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

- 15.2 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____ /
nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 22 del Contratto Quadro OPA.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo OPA, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo OPA.

17. RISOLUZIONE E RECESSO

- 17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo OPA che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo OPA e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo OPA nei casi previsti dall'art. 24 del Contratto Quadro OPA.
- 17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo OPA, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



- 17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo OPA, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.3.
- 17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro OPA in tutto o in parte, l'Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo OPA.
- 17.6 A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, l'Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo OPA e nel Contratto Quadro OPA, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
- 17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

18. FORZA MAGGIORE

- 18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 18.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

19. RESPONSABILITA' CIVILE

- 19.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del Contratto Quadro OPA, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

- 20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**
- 20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo OPA, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo OPA nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
- 20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
- 20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
- Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
- 21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

22. FORO COMPETENTE

- 22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 23.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo OPA - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto Esecutivo OPA stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
- 23.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o dell'Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.mef.gov.it. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it.
- 23.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare

Classificazione documento: Consip Public

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367

Documento firmato digitalmente da Domenico Casalino (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA

Allegato 3 bis - Schema Contratto Esecutivo OPA



attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

- 23.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
- 23.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì _____

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo OPA, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo OPA, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell'Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori caluse risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

(per il Fornitore)

